

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **III/433 a III/36711 Výšovice - průtah**
 Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**
 Zhotovitel:

IČ: 70960399
 IČ:

Datum: 19.11.2013
 Projektant: **Ing. Stanislav Horák, projektové práce**
 Zpracovatel:

IČ: 11188049
 IČ:

Č. SO	Název SO	Stavebník			
		Olomoucký kraj	Obec Výšovice	Cena bez DPH	Cena s DPH
SO 101	Silnice II/433	22 141 273,51	26 790 940,95	1 159 532,52	1 403 034,35
SO 102	Silnice III/36711	4 027 964,98	4 873 837,63	302 437,48	365 949,35
SO 103a	Středový ostrůvek - směr Prostějov	175 339,55	212 160,86		0,00
SO 103b	Středový ostrůvek - směr Němčice nad Hanou	172 363,89	208 560,31		0,00
SO 104	Chodníky, vjezdy		0,00	528 011,09	638 893,42
SO 105a	Autobusové zastávky - směr Prostějov	359 500,32	434 995,39	202 196,52	244 657,79
SO 105b	Autobusové zastávky - směr Němčice nad Hanou	417 329,52	504 968,72	317 676,26	384 388,27
SO 201	Most ev.č. 433-002	3 045 432,23	3 684 973,00		0,00
SO 301a	Dešťová kanalizace-stoka A	5 044 110,85	6 103 374,13		0,00
SO 301b	Dešťová kanalizace-stoka B	891 134,36	1 078 272,58		0,00
SO 301c	Dešťová kanalizace-stoka C	1 180 768,35	1 428 729,70		0,00
SO 302a.1	Přípojky uličních vpustí A	532 897,19	644 805,60		0,00
SO 302b.1	Přípojky uličních vpustí B	118 089,57	142 888,38		0,00
SO 302c.1	Přípojky uličních vpustí C	193 898,41	234 617,08		0,00
SO 302a.2	Kanalizační přípojky A veřejné		0,00	1 355 859,64	1 640 590,16
SO 302b.2	Kanalizační přípojky B veřejné		0,00	106 250,08	128 562,60
SO 302c.2	Kanalizační přípojky C veřejné		0,00	399 295,30	483 147,31
SO 302a.3	Kanalizační přípojky A soukromé		0,00	1 983 049,04	2 399 489,34
SO 302b.3	Kanalizační přípojky B soukromé		0,00	110 621,34	133 851,82
SO 302c.3	Kanalizační přípojky C soukromé		0,00	418 110,18	505 913,32
SO 401a	Veřejné osvětlení (místa pro přecházení)		0,00	223 358,64	270 263,95
SO 401b	Veřejné osvětlení (středové ostrůvky)	185 676,36	224 668,40		0,00
SO 501	Výškové přeložení STL	153 246,79	185 428,62		0,00
SO 801	Sadové úpravy	94 828,97	114 743,05		0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 811 390,00	2 191 781,90		0,00
CELKEM		40 545 244,85	49 059 746,27	7 106 398,09	8 598 741,69
		bez DPH	40 545 244,85	s DPH	49 059 746,27
CENA STAVBY CELKEM	stavebník KÚOL	bez DPH	7 106 398,09	s DPH	8 598 741,69
CENA STAVBY CELKEM	stavebník Obec Výšovice	bez DPH	47 651 642,94	s DPH	57 658 487,96
CENA STAVBY CELKEM	CELKEM bez DPH				
CENA STAVBY CELKEM	CELKEM s DPH 21%				